UMOWA NR ........
zawartaw dniu .................. roku w tapanowie pomiedzy:
.............................................................. w imieniu ktérego dziataja:

1) Pan oo e — Cztonek Zarzadu Powiatu Bochenskiego
22y T = 10 P — Dyrektor CKZziU

zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanymi dalej fgcznie ,,Stronami”

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak postepowania CKZiU.26.5.2019 zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z p6zn.zm.), Strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie polegajgce na
wykonaniu robot budowlanych pn. ,Kompleksowa modernizacja budynku warsztatéw szkolnych
wraz z modernizacjg wewnetrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w tapanowie”,

2. Zakres rzeczowy i ilosciowy robot objetych zamowieniem koniecznych do wykonania w
ramach zadania, o ktérym mowa w ust. 1 opisany zostat w Dokumentacji projektowej w sktad
ktorej wehodzi:

a) Projekt budowlany-wykonawczy
b) Projekty instalaciji

c) Specyfikacje techniczne

d) Przedmiary robot

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie ze zlozong
oferta, opisem przedmiotu zaméwienia, wymaganiami SIWZ, zawartg umowg, w zgodnosci z
Dokumentacjg projektowg, przepisami i obowigzujgcymi w tym zakresie normami
budowlanymi, wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej. Wymagana jest nalezyta
starannos$¢ przy realizacji zamowienia.

4. Przedmiot umowy winien zosta¢ wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
robét, wyzej wskazang dokumentacjg, normami i przepisami dotyczacymi wykonywania robot
budowlanych, warunkami i przepisami BHP, zasadami wiedzy technicznej i fachowej oraz
sztuki budowlanej, warunkami techniczno-organizacyjnymi, ktére obowigzywaé¢ beda na placu
budowy oraz wytgcznie przy uzyciu materiatdw posiadajgcych stosowne dopuszczenie do
stosowania w tego typu robotach — co potwierdza¢ bedg Europejska Ocena Techniczna EOT,
znakowanie CE itp.

5. Wykonawca oswiadcza, ze ujawniona w postepowaniu przetargowym dokumentacja jest
wystarczajgca do kompleksowej realizacji przedmiotu zamowienia i nie wnosi Zzadnych
zastrzezen, wycenit w ofercie wszelkie ryzyka, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamoéwienia oraz znany jest mu teren gdzie zamowienie bedzie realizowane oraz wszelkie
czynniki moggce mie¢ wptyw na realizacje zamdéwienia.
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6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, w zwigzku z art. 36 ust. 2
pkt 8a ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, osob wykonujgcych czynnosci polegajgce na bezposrednim,
fizycznym wykonywaniu robo6t budowlanych w szczegdlnosci wykonanie robét instalacyjnych i
montazowych.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane
w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzani sg do udokumentowania na kazde wezwanie
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego
wezwania, spetniania faktu zatrudnienia oséb, poprzez przediozenie Zamawiajgcemu
oswiadczenia, iz wszystkie osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 6 zatrudnione byty
w okresie realizacji umowy przez Wykonawce lub podwykonawce wg stanu na okreslony dzien
na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

9. Nie przedtozenie w terminie przez Wykonawce Iub podwykonawce oswiadczenia
potwierdzajgcego zatrudnienie na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy
0 prace oraz skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 11 ust.1 pkt 1
lit. 1).

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§2
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zaméwienie w terminie do 19.08.2019r.

2. Termin zakonczenie realizacji przedmiotu umowy oznacza termin zakonczenia wszystkich
prac objetych przedmiotem umowy, zilozenie petnej dokumentacji powykonawczej oraz
podpisanie przez strony niniejszej umowy protokotu odbioru koncowego potwierdzajgcego
wykonanie inwestycji

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu realizacji zamoéwienia, tylko
na zasadach i warunkach okreslonych w § 13 umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za catoksztatt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie
zamowienia, za jakos¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi - okreslonymi
dla przedmiotu zamowienia, spetnienie innych wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw prawa. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje robdt
budowlanych, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub
uszkodzeniem obiektu jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego i usuniecia
powstatych usterek na wiasny koszt.

2. Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:
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17)
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posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej caty okres realizaciji
umowy,

zapewnienia kierownika budowy i kierownikéw robét w odpowiednich specjalno$ciach,
zatrudnienia na czas realizacji zamowienia, na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci polegajace na bezposrednim, fizycznym wykonywaniu robot
budowlanych.

protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy przy udziale Inspektora
nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci jego przekazania przez
Zamawiajgcego,

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 ze zm.) przed rozpoczeciem roboét budowlanych,

rozpoczecia robot budowlanych w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego przejecia
terenu budowy,

uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego niezbednego dla realizacji robét
budowlanych - w razie zaistnienia takiej koniecznosci,

umieszczenia na terenie budowy (w widocznym miejscu) tablicy informacyjnej i ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz
odpowiedniego zabezpieczenia terenu robot,

zagospodarowania placu budowy

odpowiedniego ogrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz p.poz.,

zorganizowania zaplecza robot oraz utrzymania porzgdku i ochrony mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy lub terenach przylegtych,

utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, usuwania na
biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i$mieci oraz ponoszenia kosztéw z tym
zwigzanych, zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob, podjecie niezbednych srodkow
stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione;
zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiatéw (do czasu ich
wbudowania), przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub utratg jakosci, wiasciwosci
i parametrow,

prowadzenia robot pod statym nadzorem technicznym, z zachowaniem obowigzujgcych
przepiséw, w tym: bhp i przeciwpozarowych oraz zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych, dokonania na zgdania Zamawiajgcego kontroli jako$ci rob6t wykonanych na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia jako$ci, ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania o ktorych mowa zostang dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia takiego
zgdania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy winien by¢é obecny przy badaniu
przeprowadzanym na miejscu, bgdz pobieraniu probek do badan,

umozliwienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji robot budowlanych oraz zastosowanych
materiatow,

wykonania i przedstawienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego harmonogramu robot
uwzgledniajgcego technologie wykonania robét (kalendarz robét)

zastosowania i przedstawienia Zamawiajgcemu programu naprawczego w przypadku
zagrozenia terminu realizacji inwestycji
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uzyskania zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego na

wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w Dokumentacji projektowej,

umozliwienia i uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez jednostki administracji

uprawnione do kontroli oraz wykonania zalecen, ustalen, postanowien i decyzji, wydanych

podczas tych kontroli,

pokrycia kosztow poboru energii elektrycznej i wody zuzytych podczas prowadzonych robot

budowlanych,

wykonania oraz pokrycia kosztow zwigzanych 2z odbiorami technicznymi, w tym:

niezbednych préb, sprawdzen, odbiorow zezwalajgcych na eksploatacje, regulacji instalacji,

przygotowania dokumentacji odbiorowej,

biezacego dostarczania do weryfikacji Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego atestow

wbudowywanych materiatdbw budowlanych, deklaracji zgodnosci, aprobat i innych

dokumentéw pozwalajgcych na ocene wtasciwosci i parametrow jakosciowych elementow,

naprawy wszelkich uszkodzen powstatych wytgcznie w obrebie placu budowy w okresie od

dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy do dnia odbioru korncowego przedmiotu

umowy, a takze wykonania rob6ot pomocniczych i przygotowawczych, usunigcia usterek

badz ponownego wykonania robot wadliwie wykonanych,

zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia

oraz zakonczeniu wykonania robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioréw robot

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o gotowosci do odbioréw czesciowych

i odbioru korncowego przedmiotu umowy,

uczestniczenia w protokolarnych odbiorach robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz w protokolarnych odbiorach czesciowych i koncowym przedmiotu umowy,

przedktadania Inspektorowi nadzoru inwestorskiemu i Zamawiajgcemu do akceptaciji:

a) harmonogramu robot uwzgledniajgcego technologie wykonania robét (kalendarz robot) ,

b) zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego;

¢) dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania robot oraz stanowigcych
przedmiot odbioru, a w szczegdlnosci: atestow wbudowanych materiatéw budowlanych,
deklaracji zgodnosci, aprobat i innych dokumentéw pozwalajgcych na ocene
wiasciwosci i parametréw jakosciowych elementow,

d) kolorystyki i wzorow materiatéw wykonczeniowych,

e) protokotéw koniecznosci, protokotéw réznicowych,

f) opracowanych projektow zamiennych

g) dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany dokonane w toku
budowy,

h) kompletnej dokumentacji odbiorowej,

i) faktury za wykonane roboty budowlane.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie réwniez przeprowadzanie narad budowy przy

udziale przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i kierownikow robdt, inspektoréw

nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie budowy na zasadach

ogolnych od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego do chwili oddania

obiektu.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia robét zamiennych:

1) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty zamienne (w
stosunku do robét przewidzianych w projekcie).

Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem roznicowym, ktéry stanowié
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla roboét podstawowych, a kosztorysem
robét zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla
kosztorysu robét dodatkowych. O koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Zamawiajgcy
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pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania tego
pisma sporzgdza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany
umowy. Zamawiajgcy moze natozy¢é na Wykonawce po zawarciu umowy obowigzek
przedstawienia kosztorysu szczegotowego witasnie w celu wyliczenia wartosci robot
zamiennych, o ile takie wystgpia.

2) Roboty zamienne moga by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdét zamiennych na Zadanie
Zamawiajgcego.

3) Projekt robét zamiennych oraz roboty zamienne Wykonawca wykona w ramach
wynagrodzenia umownego.

6. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie

zagrazat terminowi zakonhczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie

dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie robét lub zajdg inne istotne odstepstwa od

harmonogramu robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w

terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt programu

naprawczego.
§4
Obowiazki Zamawiajgcego

1.Zamawiajgcy zobowigzany jest m.in. do:

1) zgtoszenia gotowosci do przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

2) wskazania Wykonawcy miejsc przytaczen do sieci elektrycznej i wodociggowe;j,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zatwierdzenia zmian harmonogramu robot po jego pozytywnej weryfikacji,

5) uczestnictwa w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

6) wykonania czynnosci organizacyjnych zwigzanych z odbiorami, o ktérych mowa w ust. 5),

7) zapewnienia pomocy technicznej i organizacyjnej zwigzanej z realizacjg umowy,

8) zgtaszania uwag i zastrzezen w trakcie realizacji umowy,

9) wspotuczestnictwa w uzyskiwaniu wszelkich uzgodnien, ustalen, pozwolen, opinii, decyzji,

10) udzielenia petnomocnictw niezbednych do wykonania umowy,

11) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie

na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5
Zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI veuvnreneriiainninainnnnns zh brutto, (stownie: .......ccooviiiiii )
i jest zgodne ze ztozong ofertg.

2. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.
W szczegodlnosci Wykonawca pod rygorem niewaznosci nie przeniesie wierzytelnosci
stanowigcej wynagrodzenie z tytutu wykonania niniejszej umowy na jakgkolwiek osobe trzecig
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania ptatnosci na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury, po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy. Podstawe do wystawienia
faktury stanowi protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany bez uwag i
zastrzezen przez Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. W przypadku wskazania realizacji czesci zaméwienia przez podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia - oswiadczenia podwykonawcy lub dowodow dotyczgcych uregulowania przez
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9.
10.

11.

Wykonawce wszelkich naleznosci wzgledem podwykonawcy. Os$wiadczenia lub dowody,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je podwykonawcy,
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznosci
wzgledem podwykonawcy, wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, w tym naleznosci
zafakturowanych, wymagalnych po dacie ptatnosci Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptata Wykonawcy czesci
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 4 5.

. Wstrzymanie sie z wyptatg wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust.-6 5, powoduje

zawieszenie biegu terminu ptatno$ci faktury, o ktérym mowa w ust.-8 7.

. Naleznosci za wykonane prace, ptatne bedg przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na

fakturze. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.
Termin ten nie rozpocznie biegu, jesli nie zostang spetnione warunki opisane w ust. 4.
W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar, o ktérych mowa w § 11, Zamawiajgcy
dokona potragcenia naleznej kwoty z faktury wystawionej przez Wykonawce, a Wykonawca
wyraza na to zgode.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia, Wykonawcy przystugujg odsetki
ustawowe.

Faktura ma by¢ wystawiona w nastepujgcy sposoéb:

Nabywca: Powiat Bochenski ul. Kazimierza Wielkiego 31,
32-700 Bochnia NIP: 868-159-92-83
Odbiorca: Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego im. sw. Jana Pawta Il

w Lapanowie, tapanéw 32, 32-740 tapanow

§6

Przedstawiciele stron

. Przedstawicielem Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie:

1) — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
2)
)
. Przedstawicielem Wykonawcy, w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie:
D o - kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
2) - kierownik robodt sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust.1 przez Zamawiajgcego, wymaga ztozenia Wykonawcy
pisemnego oswiadczenia - pod rygorem niewaznosci.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 przez Wykonawce, wymaga ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia - pod rygorem niewaznosci.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca robét na dzien zawarcia umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie zaproponowanej w ofercie tj.: .................. , ha tgczng sume w wysokosci 10
% wartosci ceny ofertowej brutto, w kwocie. ................... , stownie ............. , zgodnie z
potwierdzeniem.

. Jesli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany

okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.



. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia roszczeh z wniesionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu korncowego
odbioru przedmiotu umowy. Pozostata czes¢ tj. 30% zabezpieczenia zostanie zwrécona
najpozniej 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem roszczeh Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 niniejszej umowy, wystgpi
koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo, jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji musi zapewnia¢ wyptate kwoty gwarantowanej
na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwaranciji.

§ 8 * (jezeli dotyczy)

Podwykonawstwo

. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
810 ,
a podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
174 =T [ 10 A0 T2 011

. Wykonanie prac w podwykonawstwie, nie zwalnia Wykonawcy z OdeWIedZIa|nOSCI
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, jak za swoje wiasne.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale Zamawiajgcy
musi wyrazi¢ zgode na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy biorgcego udziat
w realizacji czesci zamowienia. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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7. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa okredlonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robé6t budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmian, jak réwniez poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian.

9. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zobowigzania dotyczgce projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 8 i 9:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca nie pézniej niz 14
dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania roboét przez podwykonawce,
2) Zamawiajgcy w terminie 10 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi

w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach gdy:

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia,

b) projekt umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, oznacza akceptacje

projektu umowy,

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty wptywu kopii umowy, o ktérej mowa w pkt 3) zgtasza

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w przypadkach, gdy:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

b) w umowie przewiduje sie termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni, od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni w formie pisemnej sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego,

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego, chyba ze wartos¢ tej umowy jest wieksza niz 50 000 z.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajgcy z zapiséw umownych jest dtuzszy niz 30 od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary
umownej.

12. Zapisy ust. 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku wskazania realizacji czesci zaméwienia przez podwykonawcéw Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
8



doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcéw lub dowoddw dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Oswiadczenia lub dowody, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy, powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

14. Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie do 30 dni.

15. Bezposrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust.
14 obejmuje wylgcznie nalezne mu wynagrodzenie bez odsetek.
16. Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 14, wystgpi

do Wykonawcy o zgtoszenie w terminie 7 dni w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktdoremu ptatnosé sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

19. Zasady, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, majg zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.
§9
Odbiory

1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr kohcowy przedmiotu umowy,

4) odbidr napraw w okresie gwarancyjnym.

2. Obowigzujg nastepujace zasady odbioru robot budowlanych:

1) odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wymaga wpisu w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych liczonych
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce. W przypadku nie dokonania
przez Wykonawce zgtoszenia robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zadania odkrycia robot i ponownego ich wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

2) odbior czesciowy robdt budowlanych wynikajgcy z harmonogramu robdt potwierdza
wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru i Kierownik budowy. Wykonawca pisemnie
lub droga elektroniczng, poinformuje Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o zakresie
wykonanych robét i terminie zakonczenia robot. Protokét odbioru czesciowego sporzadza
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Inspektor nadzoru. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wniesienia zmian do formularza
Inspektora nadzoru,

3) zakonczenie robdt budowlanych zgtaszanych do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
atakze przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i sprawdzen,
Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co potwierdza Inspektor
nadzoru,

4) wykonawca pisemnie lub drogg elektroniczng, zgtasza Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy,

5) zamawiajgcy nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru - wyznaczy termin odbioru czesciowego i koricowego przedmiotu
umowy (data, godzina, miejsce) i powiadomi o nim Wykonawce i Inspektora nadzoru w
formie pisemnej lub drogg elektroniczna,

6) z wykonywanych czynnosci odbiorowych zostang sporzgdzone protokoty:

a) odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wedtug wzoru Inspektora nadzoru,

b) odbioru czesciowego wedtug wzoru Inspektora nadzoru,

¢) odbioru koncowego przedmiotu umowy po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bez uwag i zastrzezen wedtug wzoru Inspektora
nadzoru.

. Zatgcznikami do protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy sg wszystkie dokumenty

odbiorowe, w tym:

1) dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,

2) kopie atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci,

3) dokumentacja techniczna 2z naniesionymi zmianami projektowymi (zamienng) -
zatwierdzonymi przez projektanta, zweryfikowanymi przez Inspektora nadzoru,

4) powykonawcza mapa geodezyjna

5) dziennik budowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot oraz o zgodnosci wykonanych prac
z projektem budowlanym i obowigzujgcymi przepisami i normami.

7) protokoty badan i sprawdzen

. Jezeli w toku czynnosci odbioru Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot zamdwienia nie osiggnat

gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru

zostang stwierdzone wady istotne nadajgce sie do usuniecia przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nienadajgce sie

do usuniecia ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

estetycznej lub technicznej obnizyé wynagrodzenie. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zgdaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych
z tytutu opdznienia.

§ 10
Gwarancjai rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy i rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres ....... miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
. Udzielona gwarancja i rekojmia zostanie przekazana Zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego w formie odrebnego pisemnego dokumentu.
. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
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. Po stwierdzeniu wady, ktdra wystgpita w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy wyznaczy

Wykonawcy termin jej usuniecia w nastepujgcy sposoéb:

1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu i zyciu, albo grozgcych spowodowaniem
znaczacych strat — niezwtocznie,

2) w pozostatych przypadkach — w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia
0 wadzie. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin,
jezeli czas usuniecia wady wymaga wiecej niz 14 dni,

3) Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia telefonicznie Wykonawce o ujawnieniu wady
i wyznacza termin jej usuniecia. Z czynnosci tej zobowigzany jest sporzadzi¢ notatke,
a nastepnie potwierdza ten fakt pismem, ktére dorecza Wykonawcy. O zakonczeniu
wykonania naprawy gwarancyjnej, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru naprawy gwarancyjnej. O terminie
odbioru zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej. Usuniecie wady zostanie potwierdzone
protokolarnie przez Strony,

4) czas gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady,

5) w przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych,

6) trzecia, potwierdzona naprawa gwarancyjna tego samego elementu, skutkuje obowigzkiem
wymiany przez Wykonawce elementu na catkowicie nowy.

. Wykonawca bedzie zwolniony od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wynikte

wady na skutek niewtasciwego uzytkowania, ewentualnych uszkodzen mechanicznych lub

samowolnych przerébek w instalacjach i urzgdzeniach majgcych wptyw na powstanie wady.

. W okresie gwarancji Zamawiajgcy nie moze by¢ obcigzany kosztami wynikajgcymi z roznicy

cen, w tym: kosztami prac dostosowawczych w przypadku koniecznosci wymiany

uszkodzonego podzespotu na element nowszej generacji, gdy zakonczono produkcje
zastosowanych elementow.

. Wykonawca bedzie stosowat w okresie gwarancji materiaty nie gorsze niz uzyte do realizac;ji

przedmiotu zamowienia.

§11
Kary umowne

. Strony zgodnie oswiadczaja, ze stosowanie kar umownych przyjmujg w oparciu o Kodeks

cywilny z dodatkowym zastrzezeniem, ze:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie Wykonawcy w stosunku do termindéw realizacji przedmiotu umowy,
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

b) za zawinione przez Wykonawce przerwanie realizacji robét trwajgce powyzej 10 dni
roboczych - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1,
za kazdy rozpoczety dzieh przerwy w wykonywaniu robaot,

¢) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdego nieuprawnionego wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce uczestniczgcego w wykonaniu zamowienia,

d) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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e) za nieprzedtozenie w terminie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdg
nieprzedtozong w terminie kopie umowy lub jej zmiany,

f)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokoSci
0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazde
niedokonanie zmiany,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opdznienia liczgc od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
- w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej pfatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

i)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownikow robét bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdg niezaakceptowang
przez Zamawiajgcego osobe,

j)za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
za kazdy dzien opdznienia, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

[)za nie przedtozenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oswiadczenia, o
ktorym mowa w § 1 ust. 9 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w zgtoszeniu gotowosci do przekazania terenu budowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki,

b) za zwloke w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do odbioru robét zgtoszonych do
odbioru przez Wykonawce w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki.

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1. Kara nie przystuguje
jezeli odstagpienia od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w §12 ust. 1 pkt 12).

. Strony postanawiajg, ze kwota kar umownych zostanie potrgcona z kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym do wysokosci
poniesionej szkody.

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron nie zwalnia drugiej Strony z obowigzku
zaptaty kar umownych, przewidzianych niniejszg umowg, a takze nie pozbawia Strony
odstepujgcej od umowy - uprawnien do dochodzenia odszkodowania za poniesiong szkode na
zasadach ogolnych.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ kumulowania kar, o ktérych mowa w ust. 1.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia swoich wierzytelnosci z wierzytelnosciami
Wykonawcy chocby jedna z nich lub obie nie byty jeszcze wymagalne.
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§12
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci jego przekazania przez Zamawiajgcego z przyczyn od niego zaleznych,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w ciggu 3 dni roboczych od protokolarnego przejecia
terenu budowy z przyczyn od niego zaleznych,

3) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowg lub robotami
budowlanymi inng osobe niz wskazat w umowie,

4) Wykonawca skierowat do wykonania przedmiotu zamowienia podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow z naruszeniem postanowienh niniejszej umowy,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z dokumentacja,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora nadzoru, umowa, przepisami
prawa. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu prawidtowego wykonania czesci umowy,

6) ztozono wniosek o0 wszczecie postepowania egzekucyjnego, likwidacyjnego lub
uktadowego zawieszenia dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie istotnej czesci majatku
Wykonawcy, gdy nastgpi likwidacja, rozwigzanie Ilub zawieszenie dziatalnosci
przedsiebiorstwa Wykonawcy, atakze gdy nastgpi wydanie nakazu zajecia majgtku
Wykonawcy.

8) z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania go przez Zamawiajgcego do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego,

9) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

10) Wykonawca opozni sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe
bedzie terminowe zakonhczenie robot. Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, bez
wyznaczania terminu dodatkowego i powierzy¢ realizacje innemu Wykonawcy,

11) nastgpi koniecznosc¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy,

12) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

13) Wykonawca lub podwykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego termie nie
przedtozyt oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 - odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni liczac od dnia, w ktérym uptyngt termin na
przedtozenie przez Wykonawce os$wiadczenia, potwierdzajgcego zatrudnienie na
podstawie umowy o prace.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-11, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic
w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, jednak nie pézniej niz na 10 dni przed terminem, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

3. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy na skutek okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Wykonawca bedzie obcigzony obowigzkiem naprawienia
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szkody jakg poniost Zamawiajgcy w zwigzku z odstgpieniem od umowy i powierzeniem jej

wykonania innemu Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar

umownych, o ktérych mowa w § 11 umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy przekracza 10 dni roboczych,

2) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
diuzej 14 dni roboczych.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych. W terminie 7 dni od daty tego zgtoszenia, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.
Protokét inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér, w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) i 2), Wykonawca moze od umowy odstgpi¢

w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, jednak nie pdzniej niz na 10 dni przed terminem, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

§13
Zmiany umowy

. Istotne zmiany umowy w stosunku do tresci oferty mogg nastgpi¢ tylko w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci, w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana terminu realizacji zamoéwienia moze nastgpi¢ za zgodg Stron z powodu:

a) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - przedtuzenie terminu o tyle dni ile
trwato wstrzymanie robot,

b) wystgpienia opodznieh w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnieh itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym wyzej wymienione
decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przedituzenie terminu o
tyle dni, ile trwato opdznienie,

¢) koniecznosci wykonania robét zamiennych - liczba dni przediuzajgcych termin realizac;ji
zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym i inspektorem nadzoru przed
formalnoprawnym zleceniem wykonania robét zamiennych

d) koniecznosci wykonania przez dotychczasowego Wykonawce, z zastrzezeniem art. 144
ust.1 pkt 2 dodatkowych robét budowalnych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym,
niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe, a ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie
ujawniona w toku realizacji robét - liczba dni przedtuzajgcych termin realizacji zostanie
uzgodniona z zamawiajgcym i inspektorem nadzoru
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2) zmiany umowy w zakresie osob:
a) kierownika budowy - jezeli nowo wyznaczona osoba posiada¢ bedzie kwalifikacje
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego w SIWZ,
b) kierownikow robdt - jezeli nowo wyznaczona osoba posiada¢ bedzie kwalifikacje
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego w SIWZ,
3) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
4) zmiany zakresu prac, ktére wykonawca powierzyt podwykonawcom, a ktére okreslone sg
w ztozonej ofercie
5) wprowadzenia do realizacji cze$ci zamdwienia przez podwykonawce pomimo, ze
Wykonawca nie dopuscit takiej mozliwosci w tresci oferty, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia
okolicznoéci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1) do 6) ustawy Prawo zamodwien
publicznych.
3. Nieistotne zmiany tre$ci umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedg
wprowadzane aneksem do umowy, za wyjatkiem:
1) zmiany oséb wymienionych w § 6 ust. 1 i ust. 2 umowy.
4. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci, zawierajgcym istotne okolicznosci, potwierdzajgce koniecznos¢ jego zawarcia.
Wszystkie zmiany umowy wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§14
Przypisy koncowe

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zaméwien publicznych.

2. Sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

4. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki powotane w jej tresci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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